

様式第 7 号（第 1 2 条関係）

質問・回答書		
契約番号	2 0 2 5 0 0 0 2 8 3	
契 約 名	大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	内訳書 P192・設計図 A-102 に NTT 柱移設工事とあります。工事乗り入れと干渉しておりますが NTT 柱移設の時期等の NTT 及び東北電力・ネット等放送各社との協議は行われておりますでしょうか。NTT 柱の移設時期が遅れると工事乗り込みの時期及び工期に支障が出る可能性があります。 契約後工事乗り込み前にスムーズに移設可能の為の協議が行われているかご教授ください。	NTT と移設の時期，内容については協議済みです。 電柱移設工事は先行外構工事となりますので，受注者は本工事契約後，NTT との下請契約が必要になります。
令和 7 年 8 月 4 日 回答者 総務課長 佐々木 有紀子 (公印省略)		

経営管理部 経営企画課 FAX 番号 0 2 2 9 - 2 3 - 5 3 8 0